宁波水表（集团）股份有限公司
智能厂贴片车间场地基建改造招标公告
我司现就智能厂贴片车间场地基建改造项目进行公开招标，欢迎符合条件并有意参加的公司报名投标。有关事项具体如下：
一、项目名称
项目名称：智能厂贴片车间场地基建改造 
二、项目要求
详见《智能厂贴片车间场地基建改造招标文件》
三、资格要求
1、参加投标的单位必须是在中国注册的法人，取得营业执照，具有独立法人资格的企业或公司，注册资本必须达到100万元人民币及以上；
2、具有能提供相关设备的制造能力；
3、拥有一定的项目业绩；
4、投标方与项目实施方必须为同一家公司，不得转包。
四、获取招标文件的时间、地点、方式
1、招标公示及获取招标文件时间：2025年5月20日至2025年5月27日14:00；

2、获取招标文件及投标截止时间：2025年5月20日至2025年5月27日14:00（北京时间，公休节假日除外）。

3、获取招文件方式：投标人将有效的营业执照（副本）复印件（加盖公章）、公司介绍和相关设备具体案例介绍通过电子邮件发送至fht@chinawatermeter.com，审核通过后我司将通过电子邮件方式发送标书。
4、获取了招标文件，而不参加投标的供应商，请在开标日期二日前通知联系人，未作回馈的供应商视为弃权，并取消后续投标资格。
五、投标截止时间、开标时间、地点及开标事宜
1、递交投标文件方式：通过邮件邮寄或直接送至投标地点。
2、投标截止时间：2025年5月27日14:00（北京时间）。
3、递交投标文件及开标地点：请于截止时间前投递至浙江省宁波市江北区北海路358号，接收人：范先生13252284513   
4、采购人不负责投标人准备投标文件和递交投标文件所发生的任何费用。
六、有关本次招标之事宜，可按下列方式联系：
联系人：范先生13252284513
地 址：浙江省宁波市江北区北海路358号
邮 编：315000
宁波水表（集团）股份有限公司
                                2025年5月20日 
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智能厂贴片车间场地基建改造

招标文件 
招标人：宁波水表（集团）股份有限公司
招标日期：2025.5
目录
1.招标公告/招标邀请

2.投标须知
3.声明
4.开标和评标须知
5.合同范本
6.投标文件格式
1.招标公告/招标邀请


根据《中华人民共和国招标投标法》有关规定，宁波水表（集团）股份有限公司现对智能厂贴片车间场地基建改造进行公开招标。

1.1招标方式：公开招标

1.2项目内容：智能厂贴片车间场地基建改造招标

1.3资格审查方式及资格条件：

投标单位营业执照、质量体系证书、建筑装饰二级以上资质、类似项目业绩表等
1.4招标报名时间

2025年5月27日14：00前
1.5投标文件的提交
投标文件递交的截止时间（即投标截止时间，下同）为2025年5月27日前，开标地点为宁波市江北区北海路358号 宁波水表（集团）股份有限公司。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
1.6招标公告的发布

本次招标公告在宁波水表（集团）股份有限公司网站上发布。

联系地址：宁波市江北区北海路358号
联 系 人：范昊天 赵海浪
联系电话：13252284513   17855013189 
投标须知

2.1本次投标文件适用于宁波水表（集团）股份有限公司智能厂贴片车间场地基建改造招标项目

2.2条件与资质

2.2.1具有独立承担民事责任的能力；

2.2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.2.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2.2.4三年内在经营活动中没有重大违法记录及无安全事故记录；
2.2.5法律、行政法规规定的其他条件。

2.3特定条件

2.3.1参加投标的单位必须是在中国注册的法人，取得营业执照，具有独立法人资格的企业或公司；

2.3.2投标人应具备承担本招标项目施工的资质条件、能力和信誉要求；
2.3.4投标方与项目实施方必须为同一家公司，不得转包。

2.4投标文件编制

投标文件的组成，应包括但不限于下列文件：

2.4.1标书封面；

2.4.2目录；

2.4.3法定代表人身份证明书；

2.4.4投标文件签署授权委托书；

2.4.5投标函；

2.4.6已标价工程量清单；

2.4.7投标人认为需要的其他资料。

2.5投标报价及相关

投标方投标前，应认真阅读招标文件的所有内容及要求。投标文件一旦提交，招标方认为其报价已包括本招标文件所包含的全部招标范围内容。成本报价有遗漏或偏差，招标方认为投标方在投标报价中也已充分考虑到，中标后不再另行增加费用。

2.5.1投标报价：投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。
2.5.2本项目为最终价，且只允许有一个有效报价。
2.5.3报价有效期：报价自投标方签字盖章日起生效，报价有效期为60天。 
2.5.4结算方式：按合同约定的发票类型、结算方式和结算周期结算。

2.6投标文件制作要求

2.6.1标书需装订成册，并在相关资料上加盖公章，应标内容将作为合同附件。

2.6.2投标文件的各项资料中本招标文件中有规定格式的，应统一按规定格式填写；无规定格式的，投标人可自行编制，但至少应包含招标文件所要求的各项内容。

2.6.3投标文件在提供对技术参数应答时，对招标文件有技术数值要求的参数，必须以投标货物的具体技术数值据实应答；对招标文件无数值要求参数的应答，必须作出明确、直接、无歧义理解的应答。

2.7投标文件的签署和份数

2.7.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，责任由投标人承担。

2.7.2投标人应提供投标文件正本、副本各1份；纸质投标文件装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。一旦发现正本与副本不符，以正本为准。

2.7.3投标文件须由投标人在规定位置及有投标人的落款处盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

2.7.4投标文件须使用不能擦去的墨水打印，且应字迹清楚、内容齐全、表达准确，全套投标文件应无涂改。若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。 

2.8投标文件的递交

2.8.1投标方应将投标书装入档案袋内加以密封，并在封签处加盖单位公章。

2.8.2投标书档案袋上应写明：投标项目、公司名称、投标日期、联系人、手机号等信息。

2.8.3未注明投标项目、公司名称的标书将作废标处理；封面加盖公章并盖骑缝章，未盖章的将作废标处理。

2.8.4投标方必须在投标截止时间前将投标书送达指定地点，逾期或不符合规定的投标文件将不予受理。

2.8.5投标方送达投标书以后，要求对投标书进行修改或撤回时，必须在投标截止日前以书面形式送交招标方。
2.9招标项目内容

	序号
	内容
	说明或要求

	1
	项目名称
	智能厂贴片车间场地基建改造

	2
	投标内容及数量
	改造涉及智能厂二楼南片区域，要求施工单位提供深化图纸和效果图
1、铺设防静电地坪
2、天花板防落灰处理
3、各类设备电缆铺设、弱电施工
4、风淋室搬迁
5、墙面粉刷、气源接入 

6、线边仓等隔墙施工   

7、施工过程中不可破坏公司原有的消防相关设备或设施。如果发现被损坏，维修费用由施工方承担。         

	3
	投标截止
	2025年5月27日  下午14：00

	4
	开标及评标
	2025年6月10日前  

	5
	付款方式
	合同签订预付合同价30%，验收合格后付至合同价85%，审计决算后付至合同价95%，剩余质保金5%。 

	6
	工期： 
	合同签署后5周内

	7
	评标方法及标准
	详见评标方法

	8
	投标文件的组成
	技术标、商务标

	9
	投标书份数
	正本一份，副本一份

	10
	地  址
	宁波市江北区北海路358号

	11
	联系人
	范昊天 赵海浪


2.10招投标相关规定

2.10.1 无效标书：有下列情况之一者将被视为无效标书：

2.10.1.1投标文件未按规定密封；

2.10.1.2投标截止时间以后送达的投标书；

2.10.1.3未经法定代表人签署或未加盖单位公章或未加盖法定代表人印鉴；

2.10.1.4备品备件未附有对应的单价清单；

2.11 其它说明：

2.11.1招标人对投标人未能中标的原因不作任何解释；

2.11.2无论中标与否，投标人在投标工作中所发生的一切费用自负；

2.11.3 招投标文件中的技术条件，作为签订合同的主要依据和履行依据；

2.11.4未在本招标文件中明确的其他事宜，在合同内另行约定。

2.12投标文件组成

2.12.1技术部分
2.12.1.1明标封面；

2.12.1.2施工组织设计：应包括各分部分项施工方案与技术措施、工程进度管理体系与措施、工程质量管理体系与措施、安全生产文明施工管理体系与措施、环境保护管理体系与措施、有必要说明的其他内容及如下附表：

（1）拟投入本招标项目的主要施工机械设备表

（2）拟配备本招标项目的试验和检测仪器设备表

（3）劳动力计划表

（4）计划开、竣工日期和施工进度网络图

（5）施工总平面图

（6）临时用地表

2.12.1.3项目管理机构：

（1）拟派往本招标项目的管理机构人员组成表

（2）拟派项目经理简历表

（3）拟派项目技术负责人简历表

（4）项目管理机构配备情况辅助说明资料

2.12.1.4营业执照、资质证书等

2.12.2商务部分
2.12.2.1投标资质材料（企业营业执照、ISO9000体系认证书、业绩表等）

2.12.2.2法定代表人授权书；
2.12.3 投标报价总说明；
2.12.4投标函；
2.12.5招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；
声明

3.1在投标截止以前，招标方可以补充通知的方式对招标文件进行修改；招标方可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并以书面形式通知所有投标方。招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对招投标双方均有约束力。

3.2招标方在授予合同时有权针对实际需求对招标文件中规定的标的物数量或服务予以增加或减少。

3.3投标方在截标时间前可通过其它沟通方式对技术及商务方面进行询问，如投标方尚有疑问应提前知会我方，我方将以电话的形式向投标方进行澄清或者解释，过时我方将不予以安排。

3.4招标方拥有对此次招标项目标书的最终解释权。

开标和评标须知

4.1评标方法

采用综合评分法，由招标人组织相关专业人员组成评标小组，根据综合评分确定排名次序，并确定中标单位。

4.2评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
4.3评标标准
	评价内容
	评分细则
	评价标准
	分值
	备注

	商务标
（50%）
	公司实力
	1.提供2024年全年度营业收入数据（审计报告或盖章版财务报表）。对各家投标人根据该数据从高到低排名。
	5
	　

	
	
	2.提供近三年社保缴费记录。（未提供直接废标）
	5
	

	
	公司资质
	1.提供有效的质量、职业健康、环境管理体系证书。
	5
	　

	
	
	2.投标人近五年内类似项目获得的工程质量最高综合（荣誉）奖。获奖时间以文件或证书颁发时间为准，奖项根据各级建设行政主管部门或相应行业协会颁发的文件或证书确认。得5分。
	5
	

	
	相关合作
	投标人提供2024年度与其他单位的相似施工合同或其他证明文件，每提供一份得1分，本项最高得5分。（以合同签订日期为准，投标文件中附对应的合同或中标通知书复印件并加盖公章）。
	5
	　

	
	报价
	根据各家投标人报价（标注不含税价格）从低到高排名赋分。
	25
	　

	技术标（50%）
	技术参数
	施工组织设计与各分部分项施工方案是否齐全，技术措施是否切实可行。
	15
	

	
	实施方案
	工程进度安排是否能满足招标工期要求；拟投入的施工机械设备是否能满足本项目施工要求；拟配备的试验和检测仪器设备是否能满足材料检测需要；配备的项目管理人员是否满足项目施工需要。
	15
	

	
	服务承诺
	投标人提供完善、合理的质量保修、能提供专人跟踪服务,并对质保期内、外服务作出承诺的，在0-20分范围内进行量化打分，若无则不得分。
	20
	　

	总分
	　
	　
	100　 
	　


合同范本
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6.投标文件格式
投 标 书
（招标方）：
                           (投标单位全称)授权       （全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的               （招标项目名称）（编号为           ）招标活动并投标。为此：
1、投标方已详细审查全部招标文件，同意投标文件的各项要求。
2、提供招标文件要求的全部投标文件，并保证其真实性、合法性。
3、若中标，投标方将按招标文件规定履行合同责任和义务。
4、投标书自开标日起有效期为    个工作日。
5、我方与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：
地址：



电话：











传真：
投标方名称：（公章）
全权代表签字：
投标日期：   年   月   日
承包人承揽工程项目一览表

	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积（平方米）
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


发包人供应材料设备一览表

	序号
	材料、设备品种
	规格

型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达

地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


报价单
	项目
	单位
	工程量
	单价
	合计
	备注

	一、直接费含人工
	
	
	
	
	

	原玻璃隔断保护性拆除
	㎡
	25.5
	
	
	拆除安装风淋门位置

	西侧玻璃隔断安装
	㎡
	21.38 
	
	
	部分隔断玻璃利旧

	墙顶面腻子修补
	㎡
	4026.967
	
	
	

	墙顶面纯瓷涂料施工
	㎡
	3759.547
	
	
	

	地面铜排安装
	㎡
	2175.57 
	
	
	

	地面防静电地毯施工
	㎡
	2176.57 
	
	
	

	桥架100*100
	m
	100
	
	
	

	桥架200*100
	m
	200
	
	
	

	桥架300*100
	m
	115
	
	
	

	设备控制柜
	台
	3
	
	
	

	设备进线电缆YJV-4*35+1*16
	m
	290
	
	
	

	设备进线电缆YJV-4*95+1*50
	m
	224
	
	
	

	设备进线电缆YJV-4*25+1*16
	m
	75
	
	
	

	设备进线电缆YJV-5*16
	m
	80
	
	
	

	设备进线电线RVV-5*4
	m
	1200
	
	
	

	设备进线电线RVV-5*6
	m
	830
	
	
	

	设备进线电线RVV-3*4
	m
	1700
	
	
	

	电力电缆头
	批
	1
	
	
	

	风淋门移位
	处
	1
	
	
	

	接地系统
	处
	1
	
	
	

	移位设备线路拆除
	台
	3
	
	
	

	配电箱增加开关
	个
	4
	
	
	

	灯具、开关、插座
	项
	1
	
	
	


技术参数对照表
投标方名称（公章）：                               
招标编号：                       标项：        
	序号
	招标规格
	投标规格
	偏离
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：必须与相应标项的所有技术规格相比较填列。
           授权代表签字：
                                单位公章：
                 2025年  月   日
工程质量保修书

发包人（全称）：                                 

　　承包人（全称）：                                 

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：                                                                  。
二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为        年；

3．装修工程为         年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为         年；

5．供热与供冷系统为         个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为         年；

7．其他项目保修期限约定如下：                                     
                                                                     。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为         个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

                                                                 。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（单位章）：        承包人（单位章）：        
地  址：       地  址：    
法定代表人（签字）：      法定代表人（签字）：   
委托代理人（签字）：        委托代理人（签字）：   
电  话：     电  话：  
传  真：     传  真：   
开户银行：     开户银行：
账  号：         账  号：  
邮政编码：       邮政编码：
主要建设工程文件目录

	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


关于资格的声明函

（招标方）：

    关于贵方       年   月   日第             （招标编号）投标邀请，本公司愿意参加投标，并证明提交的下列文件和说明是准确和真实的。

    1、工商营业执照年检后副本复印件（加盖公章）

    2、投标方一般情况

3、相关资质证明材料

                   授权代表签字：

                                单位公章：

                 2025年  月   日
投标方一般情况

	1
	企业名称：

	2
	总部地址：

	3
	当地代表处地址：

	4
	电  话：
	联 系 人：

	5
	传  真：
	电子信箱：

	6
	注册地：
	注册年份：

	7
	公司的信用等级

	8
	其他需要说明的情况
	


说明： 所有独立投标申请人或联合体成员都须填写此表；

                 授权代表签字：

                               单位公章：

                 2025年  月   日
_1234567890.doc
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GF-2017-0201

建设工程施工合同


住房和城乡建设部

                             制定


国家工商行政管理总局


第一部分  合同协议书


发包人（全称）：宁波水表（集团）股份有限公司

承包人（全称）： 


根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：


一、工程概况

1、工程名称：      


2、工程地点：


3、工程立项批准文号：


4、资金来源：


5、工程内容：按甲乙双方确认的方案为：


6、工程承包范围：


二、合同工期

计划开工日期：以合同生效、场地符合施工条件起。


计划竣工日期：


工期总日历天数：      天（含春节及其他法定节假日）。


三、质量标准

工程质量符合国家及地方验收规范，无重大质量事故及缺陷，以发包人指派的全过程工程咨询单位验收结论为准。检测标准按行业标准，以全过程工程咨单位审批为准。


四、签约合同价与合同价格形式

1、签约合同价为：人民币（大写）：    （小写：￥  元）；


其中：不含税价款为人民币（大写）：   （小写：￥  元）；


增值税税率为9%，计人民币（大写）：  （小写：￥   元）。


2、合同价格形式：按招标图纸及工程量清单内容， 固定总价包干 形式（清单详见合同附件）。


3、合同浮动率为：    %


五、项目经理

承包人项目经理：


六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：


（1）中标通知书；


（2）投标函及其附录；


（3）专用合同条款及其附件；


（4）通用合同条款；


（5）技术标准和要求；


（6）图纸；


（7）已标价工程量清单或预算书；


（8）其他合同文件。


在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。


上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。


七、承诺

1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。


2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。


3、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。


八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。


九、签订时间

本合同于     年     月     日签订。


十、签订地点

本合同在        签订。


十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。


十二、合同生效

本合同自双方法定代表人（或授权代表）签字（或盖章）并加盖单位公章生效。


十三、合同份数

本合同一式肆份，均具有同等法律效力，发包人执贰份，承包人执贰份。


第二部分  通用合同条款


本合同的通用合同条款按建市【2017】214号“住房城乡建设部、工商总局关于印发建设工程施工合同（示范文本）的通知”附件《建设工程施工合同（示范文本）（GF-2017-0201）》中的第二部分“通用合同条款”执行。


第三部分  专用合同条款


第1条   一般约定

1.1  词语定义


1.1.1  合同


1.1.2  其他合同文件包括：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分    。


1.1.3  合同当事人及其他相关方


1.1.3.1  全过程工程咨询人：                                                      

名称：                                                 


负责人：                                

1.2  工程和设备


1.2.1  作为施工现场组成部分的其他场所包括：/。


1.2.2  永久占地包括：/。


1.2.3  临时占地包括：/ 。


1.3  法律


适用于合同的其他规范性文件：浙江省、宁波市有关工程建设的法规、规章及规范性文件。


1.4  标准和规范


1.4.1  适用于工程的标准规范包括：浙江省、宁波市工程建设相关的施工及验收规范和标准。


1.4.2  发包人提供国外标准、规范的名称：/；


发包人提供国外标准、规范的份数： /；


发包人提供国外标准、规范的名称：/。


1.4.3  发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。


1.5  合同文件的优先顺序


合同文件组成及优先顺序为：本合同协议书（包括补充条款）、投标函及其附录、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单（含电子文档）或预算书（含计算表、分析表及电子文档）、其他合同文件。


1.6  图纸和承包人文件


1.6.1  图纸的提供


发包人向承包人提供图纸的期限：                 ；


发包人向承包人提供图纸的数量：                ；


发包人向承包人提供图纸的内容：                。


1.6.2  承包人文件


需要由承包人提供的文件，包括：                ；


承包人提供的文件的期限为：                ；


承包人提供的文件的数量为：                。


1.6.3  现场图纸准备


关于现场图纸准备的约定：承包人在施工现场保存至少一套完整的图纸和承包人文件。


1.7  联络


1.7.1 发包人和承包人应当在  通用合同条款规定的时间 内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。


1.7.2  发包人接收文件的地点：发包人驻项目办公所在地；


发包人指定的接收人为：                

承包人接收文件的地点：承包人驻项目办公所在地；


承包人指定的接收人为：                

咨询人接收文件的地点：咨询人驻项目办公所在地；


咨询人指定的接收人为：                

1.8  交通运输


1.8.1  出入现场的权利


关于出入现场的权利的约定：执行通用条款。


1.8.2  场内交通


关于场外交通和场内交通的边界的约定：按本工程用地红线范围界定。


1.8.3  超大件和超重件的运输


运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。


1.9  知识产权


1.9.1  关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于发包人。


关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可以为实现合同目的而复刻、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。


1.9.2  关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于发包人。


关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可因实施工程的运行、调试、 维修、改造等目的而复制、使用此类文件,但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方    。


1.9.3  承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。


1.10  工程量清单错误的修正


出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：允许对下列工程量清单的错误进行调整：（1）工程量清单存在不合理缺项、漏项；（2）任一招标工程量清单项目的工程量有重大偏差；（3）未按照国家现行计量规范强制性规定计量。


允许调整合同价格的工程量偏差范围：  详见专用条款10.4条款     。


第2条  发包人

2.1  发包人代表


发包人代表：                

姓名：                

职务：                

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人履行发包人对工程建设管理的权利和义务，签发（或会签）各项工程联系单，对承包人、咨询人有监督、协调的权利。工程价款洽商、索赔事项的处理、合同的变更等事项，由发包人代表在咨询人、全过程咨询人的配合下完成，但最终需经发包人同意。


2.2  施工现场、施工条件和基础资料的提供


2.2.1  提供施工现场


关于发包人移交施工现场的期限要求：按通用条款执行。


2.2.2  提供施工条件


关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：/。


2.3  资金来源证明及支付担保


发包人提供资金来源证明的期限要求：/。


发包人是否提供支付担保：按《宁波市房屋建筑和市政基础设施工程担保管理办法（试行）》规定，发包人不需向承包人提供合同款的支付担保。


发包人提供支付担保的形式：/。


第3条  承包人

3.1  承包人的一般义务


（1）承包人提交的竣工资料的内容：按宁波市城建档案归档要求提交。


承包人需要提交的竣工资料套数： 4套。


承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。


承包人提交的竣工资料移交时间：具备竣工验收合格条件后2个月内。


承包人提交的竣工资料形式要求：包括纸质及电子资料。


承包人应履行的其他义务：


配合发包人办理开工前其他应办的手续。


承包人在开工前向咨询人提供有关人员的上岗证及有关设备的年检合格证。


施工期间对邻近建筑物、道路沉降、垂直度和平面位置观测等保护工作，施工场地内的排水须经澄清后有组织的排出，费用由承包人负责。


协调与地方的关系，在施工期间，承包人应负责协调并处理好与其承包的工程所在地的地方政府、附近的有关单位、附近居民的关系，还应注意做好环境保护工作，以利于工程顺利进行，发包人将给予协助。如因承包人处理不当导致工程暂停施工或者造成附近居民投诉、向发包人索赔、或引起相关部门的行政处理事件，则由承包人负责;如果非承包人的原因导致工程暂停施工或者各方向发包人索赔，则由发包人、咨询人及承包人与矛盾对方协商解决，其中实际延误的工期可按酌情给予顺延。


现场施工配合与协调承包人在实施承建合同工程及缺陷修复过程中的一切作业应保证发包人直接分包的其他专业工程的施工，并有义务提供与其他专业工程施工配合与协调，不得因其他承包人合理地进入本合同承包人的施工场地或工作面造成影响而提出费用和工期索赔。


承包人若发现施工图纸有任何错误或异常，应及时通知发包人代表，并按变更要求、相关技术标准、图纸及时执行，不得推托新增的工作内容。


通往指定区域的通道、场地内临时及出入通道的修建和养护及相关费用由承包人负责，工程施工期间及完工前承包人须对施工造成的原有道路等损坏的进行修缮，恢复其原有的使用功能，并自行承担相关费用。


承包人应做好施工场地及场地周边的交通组织、疏导工作，为因施工而中断的原有交通线路应事先取得相关行业主管部门的审批并提供临时通行道路，并在本工程施工结束后对破坏的原有道路及设施予以恢复，费用由承包人承担。


施工过程中，承包人自行处理与市政、环保、交通、治安、绿化、卫生等方面的关系，费用自理。


强化安全意识，抓好安全生产，杜绝事故发生，施工中发生安全及人身事故均由承包人负责处理，费用自理。


应采取减少因施工而引起周边居民生活工作的影响措施，具体如下:①对施工现场的设备、场地、物品勤加维护和打扫，保持现场环境卫生整洁，施工现场的所有场地都是清扫对象，防止出现尘土及异味扩散现象。②现场设立封闭式的垃圾箱，施工垃圾及时进行清运。③禁止在施工现场焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革、树叶、枯草、各种包装皮等以及其他会产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。④减少扬尘，防止施工现场泥土污染场外的道路，施工现场全部采用硬化处理，并配备洒水设备进行洒水，降低现场的扬尘。⑤要选用噪音较低的施工设备，对施工中产生较大噪音的施工项目要求安排在白天施工，最晚一般不超过晚上 22点，把绑扎钢筋无噪音等项目尽量安排要求在夜晚施工，因生产工艺要求等特殊需要必须连续作业的，经环保部门审核同意后组织施工，并将夜间作业事项公告附近居民，在中、高考期间施工服从主管部门的安排。⑧在施工现场和生活区建立和执行安全防火管理制度，设置符合消防要求的消防设施，保持完好的备用状态。⑦施工中产生的废油、废渣、废弃物不随意排弃，按有关规定收集、清理，做统一处理; 施工完后及时清理现场，拆除临时设施，迁出机械、工具和材料，做到工完料尽、场地清。⑧施工现场及生活区施工人员遵纪守法，加强宣传教育工作， 严格禁止赌博，打架斗殴等违法乱纪事件发生。负责做好施工期间社会治安管理及维护社会稳定工作。


承担施工安全保卫工作及施工照明、现场用水用电的贵任和要求:承包人按建设行政管理部门和相关部门的要求，自费承担安全保卫工作(如警卫)和提供相应设施(如护板、围栏)，以保护公共安全，并提供方便。施工照明、现场用水、用电费用由承包方自理。


向发包人提供必需的办公场地及办公用品(至少1 间,每间不少于15平方米)，费用包含在投标报价中(包括电话和网络资源，由承包方负贵实施)。


需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续:由承包人负责办理，费用由承包人承担，并已包括在投标报价中。


已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:在竣工验收通过并正式移交前由承包人负贵承担，费用已包括在投标报价中，不另行支付。


施工场地周围地下管线保护及原有消防设施、机器设备等保护要求及费用承担：承包人须全面做好核实调查，在施工中充分考量地下、地上管线及原有消防设施、机器设备等的不确定因素，采取有效施工措施防范损坏。若发生损坏事件，承包人须承担由此产生的所有直接与间接损失。


施工现场清洁卫生的要求:达到规定的文明施工要求，施工临时道路及办公区场地须硬化，保证施工场地清洁卫生符合环境卫生管理的有关规定，费用包含在承包人报价中。


3.2  项目经理


3.2.1  项目经理及副经理：


姓名：                ；姓名：                ；

身份证号：                ；


建造师执业资格等级：                ；


建造师注册证书号：                ；


安全生产考核合格证书号：                ；


联系电话：                ；


承包人对项目经理的授权范围如下：在承包人授权范围内履行承包人的职权，对工程建设的质量、安全、工期以及工程造价控制负责，所有上报给发包人的文件均需项目经理签字。


关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月在施工现场时间不得少于25天，每天工作时间不得少于8小时，由咨询考勤，且重要工程例会及验收环节等必须由项目经理或副经理参加。


承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权解除合同，由此造成的费用增加和工期延误损失均由承包人承担。


项目经理或副经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：处违约金2000元/次，违约金从投标函附录中承诺的“未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金限额”中扣除，该项限额不足时，发包人有权向承包人追偿。


3.2.2  承包人擅自更换项目经理或副经理的违约责任：处违约金20000元/次违约金从投标函附录中承诺的“未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金限额”中扣除，该项限额不足时，发包人有权向承包人追偿，且有权拒绝接受其擅自更换的项目经理   。


3.2.3  承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 发包人认为项目经理无法履行职责的，应提供相关证明材料，并签发《整改通知书》，承包人在收到《整改通知书》后仍无改善的，发包人有权要求承包人更换项目经理。承包人无正当理由拒绝更换的，发包人可以一次性扣除承包人投标函附录中承诺的“未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金限额。情节严重的，发包人有权解除合同，由此造成的一切损失由承包人承担。


3.3  承包人人员


3.3.1  承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：承包人应接到开工通知后7天内提交与投标时所承诺的人员一致的项且管理机构及施工现场管理人员安排报告    。


3.3.2  承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人认为主要施工管理人员(指技术负责人、安全员、施工员、质量员)无法履行职责的，应提供相关证明材料，并签发《整改通知书》。承包人在收到《整改通知书》后仍无改善的，发包人有权要求承包人更换管理人员。承包人无正当理由拒绝更换的，发包人可以一次性扣除承包人投标函附录中承诺中的“未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金限额。


3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：安全员、施工员每月在施工管理现场不得少于25天，其他主要施工管理人员每月在施工管理现场不得少于15 天，有特殊情况少王上述时间的，批准要求按通用条款行。


3.3.4  承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：处违约金1000 元/人/次，违约金从投标函附录中承诺中的“未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金限额”中扣除，该项限额不足时，发包人有权向承包人追偿，且有权拒绝接受其擅自更换的主要施工管理人员。


承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：处违约金 500 元/人/次，违约金从投标函附录中承诺的“未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金限额”中扣除，该项限额不足时，发包人有权向承包人追偿。


3.5  分包


3.5.1  分包的一般约定


发包人同意承包人分包的非主体、非关键性工作见投标函附录。本条除执行通用合同条款约定外，还应遵循以下约定:


除投标函附录中约定的分包内容外，经过发包人和咨询人同意，承包人可以将其他非主体、非关键性工作分包给第三人，但分包人应当经过发包人和咨询人审批。发包人和咨询人有权拒绝承包人的分包请求和承包人选择的分包人。


未经发包人和咨询人审批同意的分包工程和分包人，发包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的发包人费用增加和(或)延误的工期由承包人承担。

承包人应保障分包工作不得再次分包 。


3.5.2  分包的确定


允许分包的专业工程包括：本工程发包范围内承包人不具相应专业专项资质，可按规定采取专业分包，但分包人的选择方案应当事先报发包人审核同意。发包人有权取消部分分包工程的施工，承包人不得因此向发包人要求补偿。


其他关于分包的约定：1)分包人由承包人按规定选择。承包人可以优先选择施工总承包投标文件中确定的分包意向人，但分包人的选择方案应当事先报发包人审核同意。(2)发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程，包括从暂列金额开支的专业工程，达到依法应当招标的规模标准的。除项且审批等部门有特别核准外，分包工程应当采用与施工总承包同样的招标方式进行招标。


3.5.3  分包合同价款


关于分包合同价款支付的约定：(1)分包合同价款由承包人与分包人结算，并通过承包人向分包人支付，发包人有权督促承包人及时向分包人支付分包工程价款。因承包人未及时支付分包合同价款导致工期延误或分包人费用增加的由承包人承担，发包人可根据承包人在投标函附录中“未履行及时支付分包合同价款承诺违约金限额”标准追究其违约责任，同时分包人也可以根据分包合同约定追究其承包人的违约责任。(2)发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包人支付相关分包合同项下的任何工程款项。因发包人未经承包人同意直接向分包人支付相关分包合同项下的任何工程款项而影响承包人工作的，所造成的承包人费用增加和(或)延误的工期由发包人承担。（3）因承包人原因导致分包合同项下发生农民工讨薪事件的，由承包人承担一切责任，发包人根据行政部门指令或诉讼结果垫付薪资的，可有权在承包人应付款项中扣除对应数额款项。


3.6  工程照管与成品、半成品保护


承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：竣工验收交付前的已完工程成品保护由承包人负责并承担相关费用。如有受损、被盗等由承包人负责。


3.7  履约担保


承包人是否提供履约担保：   。


第4条  咨询人

4.1  咨询人的一般规定


关于咨询人的咨询内容：工程建设咨询合同授予咨询人的权利。


关于咨询人的咨询权限：涉及费用、工期、图纸更改等工程变更指令和付款、暂停工程施工指令的下达权需取得发包人书面批准方可执行。


关于咨询人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：执行通用条款。


4.2  咨询人员


总咨询工程师：


姓名：                ；


职务：                ；


4.3  商定或确定


在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权咨询人对以下事项进行确定：


总咨询工程师应按照合同约定作出公正确定,应在合同当事人会商之日起14 天内提供书面确定意见。


第5条  工程质量

5.1  质量要求


5.1.1  特殊质量标准和要求：/。


关于工程奖项的约定：/。


5.2  隐蔽工程检查


5.2.2  承包人提前通知咨询人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人应在共同检查前48小时书面通知咨询人检查。


咨询人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。


关于延期最长不得超过： 24小时。


第6条  安全文明施工与环境保护

6.1  安全文明施工


6.1.1  项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：符合国家及地方规范，无安全事故，以过程中无工人投诉为准。


6.1.2  关于治安保卫的特别约定：发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责:发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。


关于编制施工场地治安管理计划的约定：发包人和承包人应在工程开工后7天内共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。


6.1.3  文明施工


合同当事人对文明施工的要求： /。


6.1.4  关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：/。


第7条  工期和进度

7.1  施工组织设计


7.1.1  合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： /。


7.1.2  施工组织设计的提交和修改


承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应在合同签订后14天内，但至迟不得晚于第7.3.2项(开工通知)载明的开工日期前7天，向咨询人提交详细的施工组织设计，并由咨询人报送发包人。


发包人和咨询人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人和咨询人应在咨询人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。对发包人和咨询人提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实际情况需要修改施工组织设计的，承包人应向发包人和咨询人提交修改后的施工组织设计。施工进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向咨询人提交修订的施工进度计划，并附具有关措施和相关资料，由咨询人报送发包人。施工进度计划的编制和修改按照第7.2 款(施工进度计划)执行。


7.2  施工进度计划


7.2.1  施工进度计划的修订


发包人和咨询人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的限：发包人和咨询人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。发包人和咨询人对承包人提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。


7.3  开工


7.3.1  开工准备


关于承包人提交工程开工报审表的期限：按第7.1款[施工组织设计]约定的时间。


关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： /。


关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：在第7. 3.2项[开工通知]载明的开工日期前7天签订材料、工程设备、周转材料等的采购合同，确定劳动力、材料、机械的进场安排。


7.3.2  开工通知


因发包人原因造成咨询人未能在通用条款规定的期限内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。


7.4  测量放线


7.4.1  发包人通过咨询人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：/。


7.5  工期延误


7.5.1  因发包人原因导致工期延误


（1）因发包人原因导致工期延误的其他情形： /。


7.5.2 因承包人原因导致工期延误


因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：根据“再次询价函"承诺确定，为1000元/天。本项目竣工验收合格后30日历天内向发包人报送完整的竣工资料，每延误一天按延误合同工期赔偿标准进行赔偿 。


因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：/。


7.6  不利物质条件


不利物质条件的其他情形和有关约定：不地勘资料未涉及的地下管道、地雷、岩层等，但不包括气候条件。


7.7  异常恶劣的气候条件


发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：


（1）  12小时内隆雨量达到50mm以上；


（2）  风速达到12级及以上的热带风暴( 或台风)；


（3）  日气温低于零下10度；


（4）  造成工程损坏的冰雹和12小时内降雪量达到4mm及以上的大雪灾害；


（5）  政府有关部门通知类似工程停工的其它恶劣气候条件；


第8条  材料与设备

8.1  材料与工程设备的保管与使用


8.1.1  发包人供应的材料设备的保管费用的承担：执行通用条款。


8.2  样品


8.2.1  样品的报送与封存


需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：执行通用条款。


8.3  施工设备和临时设施


8.3.1  承包人提供的施工设备和临时设施


关于修建临时设施费用承担的约定：  承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经咨询人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报咨询人批准。承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应配合发包人办理申请手续并由承包人承担相应费用    。


第9条  试验与检验

9.1  试验设备与试验人员


9.1.1  试验设备


施工现场需要配置的试验场所： /。


施工现场需要配备的试验设备： /。


施工现场需要具备的其他试验条件： / 。


9.2  现场工艺试验


现场工艺试验的有关约定： /。


第10条  变更

10.1  变更的范围


关于变更的范围的约定：合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行合同变更。


法律法规以及政府主管部门的政策性调整;


工程使用变更;


项目特征描述重大不符;


工程量清单缺项;


工程量偏差;


物价约定外变化;


暂估价;


计日工;


现场签证;


不可抗力;


提前竣工(业主原因赶工补偿);


误期赔偿; 


施工索赔;


暂列金额;


发承包双方约定的其他调整事项。


10.2  变更估价


10.2.1  变更估价原则


关于变更估价的约定：


(1)已标价的工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定。


(2)已标价的工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目单价(若有二个及以上类似项目且单价不一致的，参照单价较低的类似项目单价)按以下原则计算确定:某种材料(或半成品及成品)等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料价格: 清单项目某一特征或工程内容变化，不影响其他特征及工程内容价格的，其他特征组合标准不变，仅调整发生变化的组合子目价格。


(3)已标价的工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。合同浮动率=中标浮动率= (中标价/招标控制价-1)*100%，中标价及招标控制价均指剔除了以项为单位的暂估价、暂列金额及建筑渣土处置费后的价格。


(4)已标价的工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法和通过市场询查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。


(5)施工中出现施工图纸或设计变更与工程量清单项目特征描述不符的，发承包双方应按新的项目特征确定相应工程量清单项目，按本条款(1)一(4)的规定重新确定相应工程量清单或预算书项目的综合单价，并调整合同价格。


(6)重新组价计价依据及规则:


①计价依据及规则:《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500 -2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854- 2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856 -2013)、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018 版)、《浙江省通用安装工程预算定额》(2018版)、《浙江省市政工程预算定额》(2018 版)、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》(2018 版)、《浙江省建设工程计价规则》(2018 版);《宁波建设工程造价信息》(综合版);《浙江造价信息》; 省市其他有关造价依据;


②执行价格:人工单价按2024 年9月份《宁波建设工程造价信息》(综合版)信息价计入:材料单价按2024 年9月份《宁波建设工程造价信息》宁波市区栏除税信息价计取;无宁波市区栏除税信息价的材料按同期《浙江造价信息》中除税信息价计取;无价材料采用除税现行市场最低价计入，以各方提供的询价单为准。


③取费标准:工程取费原则:采用一般计税法。企业管理费和利润:房屋建筑及构筑物工程中值费率计取，安装工程按一般水、电、暖通、消防、智能、自控及通信安装工程中值费率计取，市政工程按市政道路排水工程中值费率计取，园林工程按园林绿化及景观工程中值费率计取:施工组织措施费计取安全文明施工费基本费按“市区工程”计取，二次搬运费和冬雨季施工费按一般建筑工程中值计取，不计取提前竣工增加费、创标化工地增加费)，税金按照浙建建发(2019)92号文件9%计取，规费按《浙江省建设工程计价规则》取费中30%计取。


10.3  承包人的合理化建议


咨询人审查承包人合理化建议的期限：咨询人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。


发包人审批承包人合理化建议的期限：发包人应在收到咨询人报送的合理化建议后7天内审批完毕。


承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。


10.4  暂估价


暂估价材料和工程设备的明细：无。


10.4.1  依法必须招标的暂估价项目


对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。


10.4.2  不属于依法必须招标的暂估价项目


对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/ 种方式确定。


10.5  暂列金额


合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额使用时由发包人通过咨询人发出使用指令。


第11条  价格调整

11.1  市场价格波动引起的调整


市场价格波动是否调整合同价格的约定：无。


第3种方式：其他价格调整方式： /。


第12条  合同价格、计量与支付

12.1  合同价格形式


本合同采用合同当事人签订的合同协议书中约定的价格形式，即按招标图纸及工程量清单内容，固定总价包干（清单详见合同附件）。


1、总价合同。


总价包含的风险范围：已标价工程量清单、施工图纸、投标时提供的工程量清单用量与图纸计算量不符。


风险费用的计算方法： /。


风险范围以外合同价格的调整方法：结算时发现实际施工过程中未按图纸及范围施工的内容，相应扣除。


2、其他价格方式： /。


12.2  预付款


12.2.1  预付款的支付


预付款支付比例或金额： 无。


预付款支付期限： /。


预付款扣回的方式： /。


12.2.2  预付款担保


承包人提交预付款担保的期限： /。


预付款担保的形式为： /。


12.3  计量


12.3.1  计量原则


工程量计算规则：按现行的工程量计算规则执行。


12.3.2  计量周期


关于计量周期的约定：执行通用条款。


12.3.3  单价合同的计量


关于单价合同计量的约定：执行通用条款。


12.3.4  总价合同的计量


关于总价合同计量的约定：执行通用条款。


12.4  工程进度款支付


  关于付款周期、进度款支付程序和方法的约定:


1、竣工验收合格退场且提交合格竣工结算资料后一周内，支付至相应标段合同价的   %；


审计单位出具审核报告一周内，支付至相应标段结算价的   %；


剩余结算价的   %为质保金，其中装修工程和防水工程各为   %，在质保期结束一周内支付完毕。


第13条  验收和工程试车

13.1  分部分项工程验收


13.1.2  咨询人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。


关于延期最长不得超过： 48小时。


13.2  竣工验收


13.2.2  竣工验收程序


关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。


发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：执行通用条款。


13.2.3  移交、接收全部与部分工程


承包人向发包人移交工程的期限：在颁发工程接收证书后14 天内完成工程的移交。


发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：除承担自应接收工程之日起的工程照管、成本保护、保管等与工程有关的各项费用外，应当按本专用条款约定的提前竣工奖励的5倍标准向承包人支付逾期接收工程的违约金。


承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：除承担自应接收工程之且起的工程照管、成本保护、保管等与工程有关的各项费用外，应当按本合同约定的工期延误赔偿标准的5倍向发包人支付逾期移交工程的违约金。


13.3  工程试车


13.3.1  试车程序


工程试车内容：执行通用条款。


13.3.2  投料试车


关于投料试车相关事项的约定：执行通用条款。


13.4   竣工退场


13.4.1  竣工退场


承包人完成竣工退场的期限：承包人应当在发包人颁发工程接收证书后7天内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。


第14条  竣工结算

14.1 竣工结算申请


承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人应当在工程竣工验收合格后28天内向发包人或其委托的工程造价咨询人提交竣工结算电请单及其完整的结算资料3份。发包人或其委托的工程造价咨询人对竣工结算电请单有异议或者结算资料不符合要求的，有权要求承包进行修正和提供补充资料，但应当出具书面的意见。承包人应当按照发包人或其委托的工程造价咨询人出具的书面意见提交修正后的竣工结算申请单或结算资料，竣工结算申请的时间从提交修正后的竣工结算申请单或结算资料起计算。承包人未能提供完整竣工资料及工程结算书，由此引起的工程结算审计滞后，后果由承包人自行负责。


承包人应遵循实事求是的原则编制工程结算，保证工程结算的准确性，发包人只承担核减额5%以下(含)的工程结算审核基本收费部分费用，工程结算追加审核费用(按送审造价核减幅度超过5%以外的核减部分和全部核增额的5%计取(核增核减额互不抵消)，含跟踪审计期间的联系单、材料定价等的核减(增)额，具体收费标准详见浙价服[2009]84号)由承包人承担;工程结算审核追加审计费由承包人直接支付给发包人委托的审计单位，承包人拒绝或怠于支付追加审计费的，发包人有权代扣。


竣工结算申请单应包括的内容：按通用条款执行。


14.2  竣工结算审核


发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人或其委托的工程造价咨询人应在收到符合要求的竣工结算电请单及其结算资料后56天内完成审批，并由咨询人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证:发包人在收到承包人提交的竣工结算申请单后112 天未提出异议或者未出具结算报告的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，逾期，视为已签发竣工付款证书。


发包人完成竣工付款的期限：发包人应在签发竣工付款证书后14 天内,完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金:逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。


关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：承包人对发包人签发的竣工付款证书有异议的内容，应在收到竣工付款证书后7天内提出，按照第20 条[争议解决]约定处理。无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按第(2)项约定完成付款:承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审核结果。


14.3  最终结清


14.3.1  最终结清申请单


承包人提交最终结清申请单的份数： 3份。


承包人提交最终结算申请单的期限：承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内提交。


14.3.2 最终结清证书和支付


（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后21天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清电请单并已颁发最终结清证书。


（2）发包人完成支付的期限：发包人应在颁发最终结清证书后14天内完成支付。发包人逾期支付的违约责任按通用条款执行。


第15条  缺陷责任期与保修

15.1  缺陷责任期


缺陷责任期的具体期限： 24个月。


15.2  质量保证金


关于是否扣留质量保证金的约定：是。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。 


15.2.1  承包人提供质量保证金的方式


质量保证金采用以下第2 种方式：


（1）质量保证金保函，保证金额为： /；


（2）3%的工程款；


（3）其他方式： /。


15.2.2  质量保证金的扣留


质量保证金的扣留采取以下第  2  种方式：


（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；


（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；


（3）其他扣留方式： / 。


关于质量保证金的补充约定： (1)承包人与质量保证担保有关的任何利息或其它类似的费用由承包人承担:因承包人原因导致缺陷责任期延长的，继续提供质量保证担保所增加的费用由承包人承担。(2)竣工验收合格之且起满2年后根据实际保修履约情况无息退还质量保证担保。(3)在缺陷责任期内，当发包人在承包人不能及时维修的时候，可以委托他人按照本合同约定的要求进行缺陷修复，所发生的相关费用，发包人有权从质量保证担保中直接扣除并支付给他人，发包人只需将相关费用和发生的情况事后以书面的形式通知承包人。相关的维修及违约金每半年结算一次，并直接从质量保证担保中扣除，质量保证金不足以支付维修费用及违约金的，由承包人继续承担支付责任 。


15.3  保修


15.3.1  保修责任


工程保修期为                     

15.3.2  修复通知


承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间为48小时内(含48小时)。


第16条  违约

16.1  发包人违约


16.1.1  发包人违约的情形


发包人违约的其他情形：按通用条款确定。


16.1.2  发包人违约的责任


合同履行过程中发包人未按主合同约定向承包人支付工程款的，由工程担保人在支付担保金额内赔偿承包人相应损失，承包人可同时追偿发包人的违约责任;项目无支付担保的，发包人应向承包人另行支付违约金。


违约金以未按合同约定支付部分的合同价款为基数计算(以全国银行间同业拆借中心计算并公布的同期贷款报价利率为准)，同时承包人可要求发包人支付合同价款。

16.2  承包人违约


16.2.1  承包人违约的情形


承包人违约的其他情形：按通用条款确定。


16.2.2  承包人违约的责任


承包人违约责任的承担方式和计算方法：承包人应承担其违约行为及纠正其违约行为而增加的费用和(或)延误的工期。延误工期的，根据实际延误的时间，按本合同约定的工期延误赔偿标准向发包人支付违约金:延误超过56天的，按本合同约定的工期延误赔偿标准两倍支付违约金:逾期竣工违约金的限额不足时，发包人有权向承包人追偿。   


延误合同工期赔偿1000 元/天; 本项目竣工验收合格后30日历天内向发包人报送完整的竣工资料,每延误一天按延误合同工期赔偿标准进行赔偿。无论由于发包人或承包人原因造成的工期延误，由此造成的窝工费用均由承包方承担（连续停工1个月及以上根据实际情况协商解决）。


质量未达到投标承诺，其累计违约金限额为合同价款的30%; 如因质量问题造成发包方的损失超过赔偿上限的，按实际损失承担赔偿责任。


未履行项目负责人及主要施工管理人员到场承诺，违约金限额为合同价款的20%; 


未履行安全文明施工承诺，其累计违约金限额为合同价款的10%;


未履行主要机械设备到场承诺违约金承诺，违约金限额为合同价款的10%;


因承包人原因造成本合同无法履行时，发包人有权解除或终止本合同，没收承包人的全部履约保证金，由此造成的各项损失均由承包人承担;


(7)承包人不可擅自变更项目经理，承包人因特殊原因(指病重、死亡、调离单位)要求更换项目经理及施工管理人员的须征得发包人同意，按宁波市住房和城乡建设委员会相关规定执行，并在相关行业主管部门备案，且更换的人员不得低于原来施工人员级别。除上述原因外，更换项目经理和施工管理人员均须罚款。


16.2.3  因承包人违约解除合同


关于承包人违约解除合同的特别约定：执行通用条款。


发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：产生的费用未超过承包人应承担的违约赔偿额的，由承包人承担；产生的费用超出承包人应承担的违约赔偿额部分，由发包人承担。


第17条  不可抗力

17.1  不可抗力的确认


除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：火灾、 洪水、罢工、政府征用、政府禁止令等。


17.4  因不可抗力解除合同


合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28内完成款项的支付。


第18条  其他约定

18. 甲乙双方均知晓本项目为小型项目，不办理施工许可证及质监登记等相关手续，但承诺按办理的施工要求执行，且不以此信访理由，违反此条双方即解除合同，由责任方赔偿所有损失。【可视实际情况删去】

第19条  保险

19.1  工程保险


关于工程保险的特别约定： / 。


19.2  其他保险


关于其他保险的约定：除第三者贵任险外，保险费用由被保险人承担 。


承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是。


19.3  通知义务


关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。


第20条  争议解决

20.1  争议评审


合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：是。 


20.1.1  争议评审小组的确定


争议评审小组成员的确定：发包人和承包人共同选择3名争议评审员组成争议评审小组。


选定争议评审员的期限：自合同签订后28天内，或者争议发生后14 天内，选定争议评审。


争议评审小组成员的报酬承担方式：发包人和承包人各承担一半。


其他事项的约定： /。


20.1.2  争议评审小组的决定


合同当事人关于本项的约定： /。


20.2  仲裁或诉讼


因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第1种方式解决：


（1）向宁波仲裁委员会申请仲裁；


（2）向项目所在地人民法院起诉。 


（以下无正文）


（签字页）


发包人（公章）：宁波水表（集团）股份有限公司                      

法定代表人或其委托代理人（签字）：


组织机构代码：91330200144066949P


地址：宁波市江北区洪兴路355号


邮政编码：


法定代表人：张琳


委托代理人：


电话：


开户银行：工行鼓楼支行


账号：3901110019200025827


承包人（公章）：


法定代表人或其委托代理人（签字）：


组织机构代码：


地址：


邮政编码：


法定代表人：


委托代理人：


电话：


开户银行：


账号：
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